

入札及び契約内容に関する事項について（低入札価格調査）

工事名称：(H30)千葉財務事務所照明器具取替等工事

調査を実施した業者名及び住所：株式会社ナラデン

千葉県習志野市東習志野4-18-27

項 目	内 容
(1) 当該価格により入札した理由	<ul style="list-style-type: none"> ・ 資材の調達について、複数者の価格を比較することで、資材の納入価格を抑えられること。 ・ 同種工事の施工実績を有しており、効率的な作業進行により経費の低減が可能と判断したこと。
(2) 契約対象工事付近における手持工事の状況	ビル新築工事(発注者:法人)
(3) 契約対象工事に関連する手持工事の状況	工場内照明器具更新工事(発注者:法人)
(4) 契約対象工事箇所と入札者の事業所、倉庫等の関連(地理的条件)	事業所は千葉県習志野市に所在し、工事対象箇所まで車で30分程度であることから、地理的な不便は生じないと認められる。
(5) 手持資材の状況	エコケーブル
(6) 資材購入先及び購入先と入札者との関係	過去に同様の工事取引のある企業から購入予定。
(7) 手持機械数の状況	発電機(2台)、移動式足場(2組)等
(8) 労務者の具体的供給見通し	自社社員及び協力会社からの人員派遣により、労働者を確保する体制が整っていることを確認。
(9) 過去に施工した公共工事名及び発注者	東部体育館大規模改造工事(発注者:習志野市) 習志野情報センタービル改修工事(発注者:習志野市) 市営住宅東習志野団地2号棟改修工事(発注者:習志野市) 学校給食センターキュービクル更新工事(発注者:習志野市) 実花小学校自家用工作物更新工事(発注者:習志野市) 千葉高等学校大規模改造工事(発注者:千葉県)
(10) 経営内容	特段の問題は認められない。
(11) (1)～(10)までの事情聴取した結果についての調査検討	相手方は労働者の確保について体制を整えており、公共工事の施工についても十分に実績があり、本件工事を適正に履行できるものと判断する。
(12) (9)の公共工事の成績状況	契約内容のとおり履行されている。
(13) 信用状態	特段の問題は認められない。
(14) その他必要な事項	相手方の積算内訳書等を分析した結果、予定価格との開差は認められるが、当局の設計図書とおりの施工が可能と判断する。