
低入札価格調査の概要 

 

 工 事 名： 令和 7年度長江宿舎３号棟屋上防水改修工事 

 調査を実施した業者名及び住所：良久工業株式会社  富山県富山市流杉３５１番地 

項     目 内        容 

① その価格により入札した理由 

同種工事の施工実績があり、また長年にわたって取引

実績がある協力会社から大量購入することで、資材調達

について協力を得られ、その見積額を基に応札額を決定

した。 

資材費、人件費等の高騰も考慮しているほか、諸経費

は適正に見積もっている。  

② 契約対象工事付近における手持工

事の状況 
なし。 

③ 契約対象工事に関連する手持工事

の状況 

同上 

 

④ 契約対象工事箇所と入札者の事業

所、倉庫等の関連（地理的条件） 

本社は富山市内に所在しており、工事対象場所まで約３㎞、

車で約 10分程度の距離であり、地理的な問題は無い。 

⑤ 手持資材の状況 あり。 

⑥ 資材購入先及び購入先と入札者と

の関係 
協力会社にて購入予定。 

⑦ 手持機械数の状況 必要な機械類は自社にて保有している。 

⑧ 労務者の具体的供給見通し 自社従業員により確保予定。 

⑨ 過去に施工した公共工事名及び発

注者 
各種改修工事（地方公共団体、独立行政法人） 

⑩ 経営内容 特段の問題は認められない。 

⑪ ①から⑩までの事情聴取した結果

についての調査検討 

本件工事の施工にあたり必要な労務者及び資機材を確保して

おり、公共工事の施工についても実績がある。 

また人件費については、労務費単価に沿って設定して

いるほか、同種工事の施工実績から適切な人員数を予定

している。  

⑫ ⑨の公共工事の成績状況 
一部工事成績評定点が基礎点を下回る工事があったものの、

原因分析の上、再発防止策を講じている。 

⑬ 信用状態 特段の問題は認められない。 

⑭ その他必要な事項 － 

事情聴取した結果についての調査検討 

上記のとおり相手方から聴取した内容及び相手方の入札内訳

書を分析した結果、当局の設計図書どおりの施工が可能と判断

する。 

 


