

令和8年度発注見通し(公務員宿舎施設改修工事)

財務省関東財務局における令和8年度公共工事(公務員宿舎施設改修工事)の発注見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに掲載する内容は、令和8年4月13日現在の見通しであるため、実際に発注する工事の内容・入札時期等がこの掲載と異なる場合、又、ここに記載されている工事の発注を中止する場合等があります。

【維持整備工事関係】(一般競争入札)

■1 工事名：(26)吉田住宅ほか量水器取替工事

- 1) 工事種別：管工事
- 2) 工事場所：長野県長野市ほか
- 3) 工期：約5.3ヶ月
- 4) 工事概要：量水器取替(吉田住宅、松本住宅)
- 5) 入札時期：第1四半期

■2 工事名：(26)飯田住宅ほか給湯器取替工事

- 1) 工事種別：管工事
- 2) 工事場所：山梨県甲府市
- 3) 工期：約6.9ヶ月
- 4) 工事概要：給湯器取替(飯田住宅、北新第2住宅、北新第3住宅)
- 5) 入札時期：第1四半期

■3 工事名：(26)高円寺住宅屋外給水設備改修工事

- 1) 工事種別：管工事
- 2) 工事場所：東京都杉並区
- 3) 工期：約9.2ヶ月(フレックス工期：実工期 約6.8ヶ月)
- 4) 工事概要：屋外給水設備改修
- 5) 入札時期：第1四半期

■4 工事名：(26)松代4丁目住宅屋外給排水設備改修工事

- 1) 工事種別：管工事
- 2) 工事場所：茨城県つくば市
- 3) 工期：約8.9ヶ月(フレックス工期：実工期 約6.4ヶ月)
- 4) 工事概要：屋外給排水設備改修
- 5) 入札時期：第1四半期

■5 工事名：(26)津田沼住宅ほか共用部照明器具改修工事

- 1) 工事種別：電気工事
- 2) 工事場所：千葉県習志野市
- 3) 工期：約7.1ヶ月(フレックス工期：実工期 約5.0ヶ月)
- 4) 工事概要：共用部照明器具改修(津田沼住宅、津田沼第2住宅)
- 5) 入札時期：第1四半期

■6 工事名：(26)大宮住宅ほか共用部照明器具改修工事

- 1) 工事種別：電気工事
- 2) 工事場所：埼玉県さいたま市ほか
- 3) 工期：約7.1ヶ月（フレックス工期：実工期 約5.0ヶ月）
- 4) 工事概要：共用部照明器具改修（大宮住宅、川口住宅、旭町住宅）
- 5) 入札時期：第1四半期

■7 工事名：(26)西大久保第2住宅ほか共用部照明器具改修工事

- 1) 工事種別：電気工事
- 2) 工事場所：東京都新宿区ほか
- 3) 工期：約7.9ヶ月（フレックス工期：実工期 約5.5ヶ月）
- 4) 工事概要：共用部照明器具改修（西大久保第2住宅、池尻第2住宅、小金井第2住宅）
- 5) 入札時期：第1四半期

■8 工事名：(26)木月住宅ほか共用部照明器具改修工事

- 1) 工事種別：電気工事
- 2) 工事場所：神奈川県川崎市ほか
- 3) 工期：約7.5ヶ月（フレックス工期：実工期 約5.5ヶ月）
- 4) 工事概要：共用部照明器具改修（木月住宅、大岡住宅）
- 5) 入札時期：第1四半期

■9 工事名：(26)駒沢住宅2号棟室内改修その他工事

- 1) 工事種別：建築一式工事
- 2) 工事場所：東京都目黒区
- 3) 工期：約9.0ヶ月
- 4) 工事概要：内装・水廻り等の改修（2号棟）
- 5) 入札時期：第1四半期

■10 工事名：(26)松の木住宅室内改修その他工事(4・5・6号棟)

- 1) 工事種別：建築一式工事
- 2) 工事場所：東京都杉並区
- 3) 工期：約9.0ヶ月
- 4) 工事概要：内装・水廻り等の改修（4・5・6号棟）
- 5) 入札時期：第1四半期

■11 工事名：(26)池尻第2住宅室内改修その他工事

- 1) 工事種別：建築一式工事
- 2) 工事場所：東京都世田谷区
- 3) 工期：約7.1ヶ月
- 4) 工事概要：内装・水廻り等の改修（1・2号棟）
- 5) 入札時期：第2四半期

■12 工事名：(26)東雲住宅屋上航空障害灯改修その他工事

- 1) 工事種別：電気工事
- 2) 工事場所：東京都江東区
- 3) 工期：約5.8ヶ月
- 4) 工事概要：屋上航空障害灯・制御盤改修
- 5) 入札時期：第2四半期

本ページに関するお問い合わせ先

関東財務局管財第1部(第1)統括国有財産管理官

電話番号 : 048-600-1207