
低入札調査概要 

 工事名称： 国有崖地崩落防止対策工事（神戸市兵庫区平野町） 

 調査を実施した業者名及び住所： 株式会社宮本土建（法人番号 8140001085812） 

                       兵庫県南あわじ市八木寺内 1289番地  

調査事項 調査内容 

①その価格により入札した理由 

・各官公庁の施工実績から、本件のような狭小現場での施工ノウハ

ウを有しており、無駄のない施工計画の立案が可能である。 

・複数の同種・同等工事の実績があり、施工上のリスクは少なく予定

外の費用を抑えることができる。 

・現場周辺で同種・同等工事を施工しており、既存工事事務所・倉庫

等が活用でき、技術者・労務者の応援も可能で労務者不足による

施工費等の高騰にも対応可能である。 

・工事の一部を協力会社が施工するが、繁忙期においては自社作

業員の配置も可能である。これにより、不慮の工事遅延等に対応

でき、予定外の経費を抑えることができる。 

・協力業者との長年の取引により、資材・労務費について安価な調

達が可能。また主材料は最低限の商社しか通さず、メーカー直接

購入も可能なことから材料費の大幅な削減が可能である。 

・各工種におけるほとんどの使用機械は自社手持ち機械で対応可

能である。 

②契約対象工事付近の手持工

事の状況 

①工事名称：灘区箕岡通 1丁目法面対策工事 

  発 注 者 ：神戸市東部建設局 

②工事名称：灘特１高層配水場土砂災害対策工事 

  発 注 者 ：神戸市水道局技術企画課 

③契約対象工事に関連する手

持工事の状況 

①工事名称：灘区箕岡通 1丁目法面対策工事 

  発 注 者 ：神戸市東部建設局 

②工事名称：灘特１高層配水場土砂災害対策工事 

  発 注 者 ：神戸市水道局技術企画課 

④契約対象工事箇所と事業所、

倉庫等の地理的条件 

（当社本社） 当該工事現場までの通行距離：73㎞（車で約 60分） 

（当社神戸営業所） 当該工事現場までの通行距離：17㎞（車で約

30分） 

⑤手持資材の状況 

現場事務所、単管、クランプ類、A型バリケード、ガードフェンス、カ

ラーコーン、コンパネ、敷鉄板、ブルーシート、親綱、安全帯、フルハ

ーネス安全帯、セーフティーブロック 

⑥資材購入先及び購入先と入

札者との関係 
長年取引のある協力業者から供給を受ける予定である。 

⑦手持機械数の状況 

チェーンソー、小型ウインチ、モルタル吹付機、計量器、ホッパー、ベ

ルトコンベヤー、ルートハンマー、ハンマードリル、水中ポンプ、小型

発電機、削孔機、撹拌機、グラウトポンプ、小型バックホウ、空気圧

縮機、削岩機、タンパ、ダンプトラック、クレーン付トラック 



⑧労働者の具体的供給見通し 
自社施工工種については自社から、その他は長年取引のある協力

業者から供給を受ける予定である。 

⑨過去に施工した公共工事及

び発注者 

①工事名称：令和元年度神戸淡路鳴門自動車道（特定更新等）神

戸管内盛土のり面他補強工事 

  発 注 者 ：本州四国連絡高速道路株式会社 

②工事名称：（急）潮見が丘（２）地区 急傾斜地崩壊防止工事 

  発 注 者 ：兵庫県神戸県民センター神戸土木事務所 

③工事名称：神戸大学（六甲台２）基幹・環境整備（急傾斜地安全対

策）Ⅲ期工事 

  発 注 者 ：国立大学法人神戸大学 

⑩経営内容 

土木一式工事、建築一式工事、とび・土工・コンクリート工事、石工

事、管工事、鋼構造物工事、舗装工事、塗装工事、造園工事、解体

工事 

⑪①～⑩までの事情聴取した結

果についての調査検討 

本件工事においては、官公庁の同種工事を多数受注した実績等か

ら効率的施工が可能であり、工事費の低廉化を図ることができる。

予定価格との開差はこのために生じたものであり、工事施工に問題

は認められない。 

⑫⑨の公共工事の成績状況 特に問題なし。 

⑬信用状態 
 建設業法の違反はなく、賃金も問題なく支払われており、特段問

題は認められない。 

⑭その他必要事項 特記事項なし。 

 


