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（１４） その他必要な事項 特になし。

（１５） （１）から（１４）までの事情聴取
した結果についての調査検討

上記のとおり、相手方から聴取した各調査項目において問題事項が認め
られないため、当該入札業者を落札業者と決定し契約することが妥当と
認められる。

（１２） 経営状況 公表しないものとする。

（１３） 信用状態 建設業法違反なし。

（１０） 経営内容

機械器具設置工事主体
売上高(完成工事高)：１０４３億２２百万円
経常利益：３３８億４８百万円
当期純利益：２５４億９４百万円(以上、令和７年３月期)

（１１） （９）の公共工事の成績状況 契約のとおり履行されている。

（８） 労務者の具体的供給見通し
主任技術者（兼現場代理人）として１名を配置予定
労務者は、協力会社より昇降機工事から２人以上、関連工事から５人以
上の配置が可能で、何時でも増員は可能な体制を構築している。

（９）
過去に施工した公共工事名及
び発注者

名古屋市交通局を始め、市民病院等の地方公共団体の他、中部地方整
備局等の国関係から受注しており、契約ベースで令和５年度７件、令和６
年度６件を受注している。

（６）
資材購入先及び購入先と入札
者との関係

かご用レールは東証スタンダード市場上場の大阪製鐵㈱、ピットベース
は東証プライム市場上場の東京製鐵㈱等、資材は大手メーカーから調達
しており、何れも１０年以上の取引実績がある。

（７） 手持機械数の状況 ワンボックス：２台、４ｔトラック：１台、普通乗用車：１台 等が使用可能

（４）
契約対象工事箇所と入札者
の事業所、倉庫等の関連(地
理的条件)

住宅へは、日立ビルシステム中部支社から約５．３㎞・車で１５分程度、協
力会社倉庫からも約１８.２㎞・車で３０分程度の距離であり、緊急時の対
応等、不測の事態にも速やかに対応可能。

（５） 手持資材の状況
設計、製作を請け負ってから資材を調達しており、手持ち資材は保有して
いない。

（２）
契約対象工事付近における手
持ち工事の状況

公共工事２件ほか民間工事１件

（３）
契約対象工事に関連する手
持ち工事の状況

上記の付近手持工事は、エレベーター改修及びエスカレーター改修工事
と、本件と同種工事のため、関連手持工事を兼ねることとなる。
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（１） その価格により入札した理由

自社工場で製作するエレベーターかご部分等で用いる資材については、
担当部署が各部品メーカーに対し纏めて発注することでスケールメリット
を生かしたコストダウンが図れており、工場製作時において当初想定より
も安価に供給できることに加え、企業努力によって経費の一部を削減す
ることにより、当社従業員及び現場作業員の人件費を確保したうえで、こ
の金額での入札が可能となった。

低 入 札 価 格 調 査 の 概 要

工 事 名 千種東住宅１号棟２５昇降機設備改修工事

調 査 を 実 施 し た 業 者 名 株式会社日立ビルシステム中部支社


