
工 事 名 称：

クラフト天台株式会社

千葉市稲毛区天台4-1-19

入札及び契約内容に関する事項について(低入札価格調査)

(24)千葉地区合同宿舎建築修繕工事（単価契約）

　労働者及び資材の確保について体制が整っており、公共工事の施
工実績もある。

　契約内容のとおり履行されている。

　自衛隊宿舎整備工事

　事業所と倉庫は車移動で5分の距離にあり、契約対象住宅のうち
最も遠い住宅でも高速道路を利用することで90分程度で到着できる
といった地理的利便性を有している。

　特になし。

　購入先は継続的取引先。

(11) (1)～(10)までの事情聴取
した結果についての調査検討

(12) (9)の公共工事の成績状況

(4) 契約対象工事箇所と入札者
の事業所、倉庫等の関連（地理
的条件）

(5) 手持資材の状況

(6) 資材購入先及び購入先と入
札者との関係

(2) 契約対象工事付近における
手持工事の状況

内　　　　　容

　平成28年度から千葉財務事務所の単価契約及び単価外の工事を受
注しているため、工事に係わるノウハウがあり、また、各住宅の地
理的状況を熟知していることから、効率的に工事を行える。
　また、資材については、長年、直接取引している仕入れ先の協力
により、安価で仕入れることができ、労務費についても、専門職施
工案件は協力業者と平成28年度より引き続き契約、それ以外は自社
施工が可能なため、安価かつ迅速な施工ができる。
　以上の理由から当該価格により入札した。

　特段の問題は認められない。

　相手方の積算内容を検証したところ、当局の予定価格との開差は
認められるが、事情聴取の結果、当局仕様書に基づく履行は可能と
判断する。

　必要な機材は自社に整備されている。

　自社及び協力会社からの人員派遣により、労働者を確保する体制
が整っている。

　(H28～R04)千葉地区合同宿舎建築修繕工事（単価契約）（発注
者：関東財務局千葉財務事務所）等

　特段の問題は認められない。

(13) 信用状態

(14) その他必要な事項

(7) 手持機械数の状況

(8) 労務者の具体的供給見通し

(9) 過去に施工した公共工事名
及び発注者

(10) 経営内容

(3) 契約対象工事に関連する手
持工事の状況

　養護老人ホーム室内整備工事、自衛隊施設室内改修工事

項　　　目

(1) 当該価格により入札した理
由

調査を実施した業者名及び住所：


