

低入札価格調査の概要

工 事 名： 福井春山合同庁舎 エレベーター（3・4号機）改修工事

調査を実施した業者名及び住所：フジテック株式会社 北信越支店 石川県金沢市長土塀 1-16-15

項 目	内 容
① その価格により入札した理由	同施工内容工事を過去多く施工した作業員を配置することで効率性を高め労務費を削減できるほか、定量取引をしている資材購入先との信頼関係により製品品質を落とすことなく価格協力を得ることができる。また、製作工場が滋賀県に存し工事場所に比較的近いため、他県工事に比べ物流コストを低減するなどして応札価格を決定した。 諸経費は適正に見積もられている。
② 契約対象工事付近における手持工事の状況	あり。
③ 契約対象工事に関連する手持工事の状況	あり。
④ 契約対象工事箇所と入札者の事業所、倉庫等の関連（地理的条件）	金沢市に支社があり、工事箇所まで車で約1時間であり地理的な不便はない。
⑤ 手持資材の状況	あり。
⑥ 資材購入先及び購入先と入札者との関係	自社制作および協力会社にて購入予定。
⑦ 手持機械数の状況	あり。
⑧ 労務者の具体的供給見通し	自社従業員を配置予定。
⑨ 過去に施工した公共工事名及び発注者	エレベーター設置及び改修工事(国立大学法人及び地方公共団体など)
⑩ 経営内容	特段の問題は認められない。
⑪ ①から⑩までの事情聴取した結果についての調査検討	本件工事の施工にあたり必要な労務者及び資機材を確保しており、公共工事の施工についても実績がある。
⑫ ⑨の公共工事の成績状況	契約のとおり履行されている。
⑬ 信用状態	特段の問題は認められない。
⑭ その他必要な事項	—
事情聴取した結果についての調査検討	上記のとおり、相手方から聴取した内容及び相手方の入札内訳書を分析した結果、当局の設計図書どおりの施工が可能と判断する。