

令和4年度近畿財務局における公共工事の発注見通し

令和4年4月1日

財務省近畿財務局における令和4年度の公共工事の発注見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに掲載する内容は、令和4年4月1日現在の発注見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

1. 一般競争入札

工 事 名	工事種別	工事場所	工期	工事概要	入札予定時期
近畿財務局照明器具LED更新等工事	電気工事	大阪府大阪市中央区大手前4-1-76	約6ヶ月	既設照明のLED化	第1四半期
国有建物解体撤去工事（大阪市西区川口）	解体工事	大阪府大阪市西区川口2-5	約9カ月	RC建物の解体工事	第1四半期
映像音響設備更新工事	電気通信工事	京都府京都市左京区岩倉大鷲町422 国立京都国際会館	約8カ月	メディアセンター等の映像音響設備更新工事	第1四半期
神戸地方合同庁舎の入退館ゲート等更新工事	建築工事	兵庫県神戸市中央区海岸通29	約11ヶ月	入退館ゲート等更新工事	第1四半期
国有建物解体撤去工事（神戸市垂水区上高丸）	解体工事	兵庫県神戸市垂水区上高丸3-2252-1863	約9カ月	RC建物の解体工事	第1四半期
近畿財務局個別空調機排水ドレン管更新等工事	管工事	大阪府大阪市中央区大手前4-1-76	約5ヶ月	排水ドレン管改修	第2四半期
国有建物解体撤去工事（京都市中京区西ノ京）	解体工事	京都府京都市中京区西ノ京永本町9-9	約4カ月	木造建物の解体工事	第2四半期
福知山陸軍墓地墓石修繕業務	建築工事	京都府福知山市字堀小字堀山606-4ほか	約2ヶ月	墓石修繕、側溝改修等	第2四半期
大津びわ湖合同庁舎電話交換機等更新工事	電気工事	滋賀県大津市京町3-1-1	約5ヶ月	電話交換機等更新工事	第2四半期
コンクリートブロック塀解体撤去工事（大阪市中央区日本橋）	解体工事	大阪府大阪市中央区日本橋2-25-24	約4カ月	コンクリートブロック塀の解体工事	第3四半期

2. 随意契約

工 事 名	工事種別	工事場所	工期	工事概要	契約予定時期
該当なし					