

低入札調査概要

工事名： 神戸地方合同庁舎男子トイレ便器等改修工事

調査を実施した業者名及び住所： 橋本建設株式会社(法人番号:4120901008010)
大阪府吹田市南金田 1-8-5

調査事項	調査内容
①その価格により入札した理由	間もなく竣工する手持工事に従事している職員を本工事現場に配置予定であり、手持工事で固定費を計上していることから、その分本工事の現場管理費を抑えることができること、長年に渡り取引している協力会社から通常よりも安価に資材等を購入することができること、及び、下請けに出す業者を工種ごとに決めており、協力会社の協力により施工費や管理費及び経費等を圧縮することができることによる。
②契約対象工事付近の手持工事の状況	吹田市公共下水道事業 雨水レベルアップ整備工事(中の島・片山第1工区) 吹田市公共下水道事業 雨水レベルアップ整備工事(中の島・片山第2工区)
③契約対象工事に関連する手持工事の状況	吹田商工会議所大規模営繕工事
④契約対象工事箇所と事業所、倉庫等の地理的条件	本社(倉庫含む)から工事場所まで、車で片道 34 分(34.7km)となっている。
⑤手持資材の状況	カラーコーンおよびバー、フェンスバリケード、各種電動工具および墨出しレーザーほか
⑥資材購入先及び購入先と入札者との関係	従来から長年に渡り取引のある協力業者から供給を受ける予定。
⑦手持機械数の状況	なし。
⑧労働者の具体的供給見通し	自社施工分について、必要な人員を確保。 下請施工分について、従来から取引のある協力業者から供給を受ける予定。
⑨過去に施工した公共工事及び発注者	吹田市 吹田市営豊津住宅 T1 棟 外壁改修工事

⑩経営内容	土木一式工事、建築一式工事、とび・土工・コンクリート工事、舗装工事、塗装工事、解体工事
⑪①～⑩までの事情聴取した結果についての調査検討	本件工事においては、手持工事に従事している職員を本工事現場に配置することで現場管理費を圧縮できること、長年にわたり取引している協力会社から通常より安価で資材購入が可能であること、及び、協力会社の協力により施工費や管理費及び経費等を圧縮できることにより開差が生じたものであり、工事施工に問題は認められない。
⑫⑨の公共工事の成績状況	特に問題なし。
⑬信用状態	建設業法の違反はなく、賃金も問題なく支払われており、特段問題は認められない。
⑭その他必要事項	特記事項なし。