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上記のとおり、相手方から聴取した各調査項目において問題事項が認め
られないため、当該入札業者を落札業者と決定し契約することが妥当と認
められる。

（１５） （１）から（１４）までの事情聴取
した結果についての調査検討

令和3年度竣工4件、令和4年度竣工5件、令和5年度竣工1件。

建築一式工事業ほか

契約のとおり履行されている。

公表しないものとする。

建設業法違反なし。（１３）

（１２） 経営状況

各職種の下請業者とも、労務者の確保及び適切な施工が可能で28名を予
定。なお、自社の労務者は2名配置。

信用状態

（１４） その他必要な事項 特になし。

（１０） 経営内容

（１１） （９）の公共工事の成績状況

（８） 労務者の具体的供給見通し

（９） 過去に施工した公共工事名及
び発注者

（６）
資材購入先及び購入先と入札
者との関係

長年（10年以上）取引のある協力会社を通じ購入する。

（７） 手持機械数の状況 通常時、緊急時とも使用可能な車両は、軽トラック3台、１ｔトラック1台。

（４）
契約対象工事箇所と入札者の
事業所、倉庫等の関連(地理
的条件)

契約対象工事場所まで、本社から1時間以内で行ける範囲であり、 緊急時
の対応等、不測の事態にも、速やかに駆け付けることが可能。

（５） 手持資材の状況 工事ごとに機器類資材等を調達しているため、在庫は無し。

（２）
契約対象工事付近における手
持ち工事の状況

令和5年度～令和6年度の契約期間の工事　3件

（３）
契約対象工事に関連する手持
ち工事の状況

無し
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（１） その価格により入札した理由

・当該工事現場と事務所との関係については、本社事務所より車で1時間
以内、他現場より5分〜20分の距離にあり、協力業者も近郊地域に多いこ
とから、 効率的な施工が可能。
・下請け業者について、長年取引のある協力業者が多数あり、全面的な協
力の約束をいただいている。
・同じ資材や器具等を数多く発注することにより安価での仕入れ、各協力
業者とも同じ施工の繰り返しが多いため効率が上り、労務費を抑えること
が可能。

低 入 札 価 格 調 査 の 概 要

工 事 名 久居東住宅23建築改修工事(2)

調 査 を 実 施 し た 業 者 名 株式会社山口工務店


